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MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
EDITAL N° 01/2022
CONVITE N° 01/2022
(Processo Licitatorio n° 03/2022)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Camara Municipal de Sant’Ana do
Livramento, por meio da Comissdo Permanente de Licitacdo, sediada na Rua Senador Salgado
Filho, n° 528, em Sant’Ana do Livramento/RS, realizara licitagdo, na modalidade CONVITE, do
tipo menor preco global, sob a forma de execucao indireta, no regime de empreitada por preco
global, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes
Orcamentérias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n°® 7.746, de 05
de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de
setembro de 2018, das Instru¢bes Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017,
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrugdo Normativa SEGES/MP
n® 3, de 26 de abril de 2018, Instru¢do Normativa/SEGES n° 6, de junho de 2018 e, ainda, de
acordo com as condi¢Bes estabelecidas neste Convite.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTACAO E PROPOSTAS:

1.1. Até as 09h, do dia 19/05/2022, no endere¢o Rua Senador Salgado Filho, n® 528, em
Sant’Ana do Livramento/RS, Setor de Protocolo, para entrega dos Envelopes n° 01, com 0s
documentos de habilitagdo, e n° 02, com a proposta, além das declarag6es complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 09h, do dia 20/05/2022, no setor licitagdes, localizado no endereco Rua Senador
Salgado Filho, n°® 528, em SantAna do Livramento/RS, tera inicio a sessdo publica,
prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo
a documentacgao de habilitagdo e a realizagdo de consulta “on-line” ao SICAF.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverao ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
CONVITE N° 01/2022
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
CAMARA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
CONVITE N° 01/2022
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentacdo e as propostas,
podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para
as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Convite. A
correspondéncia devera ser enderecada com aviso de recebimento para a Comissdo de
Licitagdo no endereco indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima
mencionados, além das declara¢gdes complementares, com antecedéncia minima de 1 (uma)
hora do momento marcado para abertura da sessao publica.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio
deverdo estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular daempresal licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacéo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acbes, dos documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigac6es em decorréncia de tal investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuracdo ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagcdo, acompanhado de
documento de identificacéo oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual;
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contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por acbes, acompanhado, neste Ultimo, de documentos de eleicdo de seus
administradores; inscri¢cdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas;

3.2. Cada representante legal/credenciado deverd representar apenas uma empresa
licitante.

4, OBJETO

4.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacao
de empresa de engenharia para execu¢édo de obra para adequacgdo do prédio da Camara de
Vereadores, localizado na Rua Senador Salgado Filho, n° 528, Centro, Sant’Ana do Livramento,
de acordo com as normas de acessibilidade vigentes, a NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016,
bem como outros decretos e instrugdes normativas que regulamentam a matéria, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4.2. A licitagdo sera realizada em Unico item.

4.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global do item, sendo o preco
maximo aceito de R$ 255.356,17 (duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta seis
reais com dezessete centavos), observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos
guanto as especificagbes do objeto.

4.4, Serdo desclassificadas as propostas que consignarem precos superiores ao prego de
referéncia especificado no item anterior.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacao orgamentaria
propria, prevista no orgamento da Camara Municipal de Vereadores de Sant’Ana do Livramento
para o exercicio de 2022, sendo ela de n°® 01.01.01.31.0001.1.001.4.4.90.51.00.00.00 (Obras e
instalacoes).

6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1. Serdo convidadas a participar desta licitacéo os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, regularmente cadastrados ou ndo no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, possibilitando-se que outros cadastrados
participem da licitagédo, desde que manifestem seu interesse com antecedéncia de até 24 (vinte
e quatro) horas da apresenta¢do das propostas.

6.2. N&o poderédo participar desta licitagcao:
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6.2.1. proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacéo vigente;

6.2.2. que ndo atendam as condicfes deste Edital e seus anexos;

6.2.3. estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.2.4. que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

6.2.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo
de dissolucéo ou liquidacao;

6.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

6.2.7. organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao
(Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenario);

6.2.8. instituicbes sem fins lucrativos (paragrafo Unico do art. 12 da Instrucdo
Normativa/SEGES n° 05/2017).

6.2.8.1. E admissivel a participacdo de organiza¢des sociais, qualificadas na forma dos
arts. 5% a 7° da Lei 9.637/1998, desde que os servicos objeto desta licitacdo se insiram
entre as atividades previstas no contrato de gestdo firmado entre o Poder Publico e a
organizagdo social (Acordao n° 1.406/2017- TCU-Plenario), mediante apresentacdo do
Contrato de Gestao e dos respectivos atos constitutivos.

6.3. Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem modelo
de gestdo operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das
atividades de coordenacdo e supervisdo da execucdo dos servigcos, e desde que 0s servicos
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer
intermediacdo ou subcontratacéo.

6.3.1. Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os
beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007.

6.4. Nos termos do art. 5° do Decreto n°® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou funcdo de confian¢a que atue na area responsavel
pela demanda ou contratacéo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no &mbito do 6rgdo contratante.

6.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o codnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade,
até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16
de maio de 2013 e art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

6.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagdo, na
execucao dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comisséo ou fungdo de confianca neste 6rgao
contratante.

7. DA HABILITACAO

7.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitacdo verificara o eventual
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descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao
que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacédo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Condenacg@es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU,;

7.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das

consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

7.1.2. A consulta aos cadastros serarealizada em nome da empresa licitante e também
de seu s6cio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre
as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja s6cio majoritario.

7.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

7.1.2.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.1.2.1.2. Olicitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagéo.

7.1.3. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera declarado inabilitado, por falta
de condi¢éo de participacao.

7.2. N&o ocorrendo inabilitacdo, serd consultado o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, para os licitantes cadastrados, em relacdo a habilitagdo juridica, a
regularidade fiscal, & qualificacdo econdémica financeira e habilitacdo técnica, conforme o
disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

7.2.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢des
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

7.3. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentacao vencida junto ao SICAF.

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documenta¢éo
de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1°da LC n° 123, de 2006.

7.5. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018, deverao
apresentar, no envelope n° 1, a documentagéo relativa a Habilitacao Juridica e a Regularidade
Fiscal e Trabalhista, bem como, a Qualificagcdo Econémico-Financeira, nas condi¢cdes descritas
adiante.
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7.6.

7.7.

7.8.

Habilitacdo Juridica:

7.6.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro PuUblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.6.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores;

7.6.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;

7.6.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacéo dos
seus administradores;

7.6.5. Decreto de autorizacéo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;

7.6.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro
de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

7.6.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidacao respectiva;

Regularidades Fiscal e Trabalhista:

7.7.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

7.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

7.7.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagcéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n°5.452, de 1° de maio de 1943,

7.7.5. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

7.7.6. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

7.7.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

7.7.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatdrio, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de
declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

Qualificacdo Econdmico-Financeira:
7.8.1. certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor
da sede do licitante;
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7.9.

7.8.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o
licitante devera apresentar a comprovacdo de que o0 respectivo plano de
recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os
demais requisitos de habilitacao.

7.8.2. balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do UGltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacéo da proposta;

7.8.2.1.  no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

7.8.2.2. & admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

7.8.3. comprovacao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

7.8.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera
comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido) equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente.

Qualificagdo Técnica:

7.9.1. As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a
gualificacéo técnica, por meio da apresentacao dos documentos que seguem, no envelope
n°1:

7.9.1.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as &reas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

7.9.1.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugédo de obra
ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
0 objeto da presente licitagéo. objeto da presente licitacdo.
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7.9.1.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo
do servico, a apresentacao de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante;

7.9.1.3. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacéo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU
da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigcos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacao.

7.9.1.3.1. As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo sdo a segunda e sexta parcelas do Cronograma Fisico-
Financeiro, Anexo V, do Projeto Basico, tendo como principais servi¢cos, a
titulo exemplificativo, demolicdes, instalacdo de revestimentos e
acabamentos, barras de apoio e instalagéo de vidros.

7.9.1.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social,
0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagéo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitago.

7.9.1.5. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderéo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

7.9.1.6. As licitantes, quando solicitadas, dever&o disponibilizar todas as
informacgdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de

engenharia.

7.9.1.7. Declaracéo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacao,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucao contratual.

7.9.1.8.  Atestado de vistoria assinado pelo servidor responséavel, caso exigida no
Projeto Basico.

7.9.1.8.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as
condicdes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante.
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7.10. Em relagdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte
documentacao complementar no envelope n. 1, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017:
7.10.1. Arelacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo 0 contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971,
7.10.2. A declaragdo de regularidade de situa¢do do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;
7.10.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;
7.10.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
7.10.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e
7.10.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocacéo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
presenca dos cooperados que executardo o0 contrato em assembleias gerais ou nas
reuniBes seccionais; e f) ata da sesséo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao;
7.10.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp&e o art. 112
da Lei n. 5.764/71 ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6rgéo fiscalizador.
7.11. Todos os licitantes, cadastrados ou ndo no SICAF, deverdo apresentar, ainda, no
envelope n° 1:

7.11.1. Declaragéo de que ndo utiliza de méo de obra direta ou indireta de menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO VII.

7.12. Os documentos para habilitagcdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cOpia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragcao, ou
publicacdo em 6rgéo da imprensa oficial.

7.13. N&o serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
7.13.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
7.13.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuigcdes.
7.14. Aexisténcia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma
vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.15. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante
estara habilitado para a fase de classificagéo.

8. DA PROPOSTA
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8.1. A proposta de preco, apresentada no envelope n°® 2, sera redigida no idioma patrio,
impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da
empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1. a razéo social e CNPJ da empresa licitante;

8.1.2.  descrigdo do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes do
Projeto Béasico e demais documentos técnicos anexos;

8.1.3. precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o
modelo de Planilha Orcamentéaria anexo ao Edital;

8.1.4. a Planilha Orcamentaria Analitica e Sintética, conforme modelo Anexo ao Edital.

8.1.4.1. Na composicdo dos prec¢os unitarios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e
Servicos;

8.1.4.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execuc¢éo do objeto e todos os insumos que
0s compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer
outros que incidam na contratagdo do objeto;

8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

8.1.4.4. Na&o se admitir4, na proposta de pregos, custos identificados mediante o
uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas.

8.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.1.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso méaximo por periodo constante do Projeto Béasico, bem
como indicar 0s servigos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.1.6. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

8.1.6.1.  Os custos relativos a administracéo local, mobilizacdo e desmobilizac&o
e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderado ser incluidos na
composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

8.1.6.2.  As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislagao tributaria;

8.1.6.3.  Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido
- CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art. 99, 1l do Decreto 7.983,
de 2013 (TCU, Stimula 254).

8.1.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia né&o-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracédo de
contribuicbes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela
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Administracéo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagéo
tributéaria.

8.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estao obrigadas a recolher, conforme previsédo
contida na Lei Complementar 123/2006.

8.1.7. a composi¢do do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores
nominais como também sob a forma percentual, conforme modelo Anexo deste Edital.

8.1.7.1. Os custos relativos a administracao local, mobilizacao e desmobilizacéo
e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderéo ser incluidos na
composicao do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria;

8.1.7.2.  As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislacao tributéria.

8.1.7.3.  Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicao Sobre o Lucro Liquido
- CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art. 99, Il do Decreto 7.983,
de 2013 (TCU, Sumula 254).

8.1.7.4. A composi¢éo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estéo
dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3° da referida Lei
Complementar;

8.1.7.5. sera adotado o0 pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragdo local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos
termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

8.1.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

8.2. Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. A Contratada deverd arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior as necessidades da contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e
executados, concomitantemente com a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacédo
contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei
n. 8.666/93

8.4. A empresa € a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em caso
de erro ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as
orientacdes a seguir:

8.4.1. cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido
durante toda a execucéo contratual;

8.4.2. cotacdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido,
unilateralmente da planilha e havera glosa, quando do pagamento.
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8.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou
a fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovacéo da adequacdo dos recolhimentos, para os fins
do previsto no subitem anterior.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servigos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta.

8.7.1. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisséo, desde
que ndo haja majoragéo do pre¢o proposto.

8.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar 0 objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

8.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacédo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

8.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagBes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas (Acérddo n°
1455/2018 -TCU - Plenério).

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unio e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepre¢o na execucdo do contrato.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes,
a Comissdo Permanente de Licitagdo receberd, de uma sé vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, bem
como as declara¢gBes complementares, e procedera a abertura da licitagéo.

9.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente
deles participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo
permitida a intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

9.2. Como condicdo para participacdo, o licitante cadastrado, ou n&o, no SICAF, deve
entregar, separadamente dos envelopes acima mencionados, as declara¢cdes complementares
que consistem nos seguintes documentos:

9.2.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n®
123, de 2006, ou cooperativa equiparada — COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488,
de 2007, caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49;
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9.2.2. gue esta ciente e concorda com as condi¢cbes contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital,
9.2.3. gue inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

9.2.4, gue a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

9.2.5. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il
do art. 5° da Constituicdo Federal;

9.2.6. que cumprem a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, caso opte pelo beneficio previsto no art. 3°, § 2°, inciso V, da Lei n°® 8.666/1993.

9.3. A declaracéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as
sanc¢des previstas em lei e neste Edital.

9.4. Como condicdo para a aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comisséo de Licitacdo podera realizar consultas e diligéncias para
verificar se o somatério dos valores das ordens bancérias recebidas pela ME/EPP/COQOP, no
exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da referida Lei, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
exercicio considerado.

9.4.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também
abrangera o exercicio corrente, para verificar se 0 somatério dos valores das ordens
bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao da sesséo publica da licitagéo, extrapola
os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata
0 artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

9.4.2. A participacdo em licitacdo na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja 0 enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacéo
das sancdes previstas em Lei e a ndo-aplicagdo, na presente licitacdo, dos beneficios
decorrentes dessa qualificacéo.

9.5. A sequir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n°
01 - Documentos de Habilitagéo.

9.5.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e pelos
licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

9.6. Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante, a
Comissao verificar4 o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente
quanto a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo,
nos termos do subitem 7.1 deste Edital.

9.7. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar 0s
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a
reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos os documentos de habilitagédo ja
rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos, rubricados externamente por todos os
licitantes e pelos membros da Comisséo, permanecerdao em poder desta, até que seja concluida
a fase de habilitacéo.

Camara Municipal de Sant'/Ana do Livramento/RS
Edital n° 01/2022
Convite n° 01/2022



9.8. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois
de transcorrido o prazo legal sem interposi¢cdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo
desfavoravel do recurso.

9.9. Ap6s o procedimento de verificacdo da documentacdo de habilitacdo, os Envelopes n°
02 - Proposta de Precos dos licitantes habilitados seréo abertos, na mesma sesséao, desde que
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

9.9.1. N&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito
de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos serdo rubricados pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

9.9.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apoés o julgamento.

9.10. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entédo julgadas, conforme item
préprio deste Instrumento Convocatdrio.

9.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitagcdo poderd fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram
ou desclassificaram.

9.12. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.13. Sera considerado inabilitado o licitante que:

9.13.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagéo por
meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da
Lei n® 11.488, de 2007.

9.14. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma
terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacéo, a realizacdo do
pagamento ou parcelamento do débito e a emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizagdo fiscal serd contado a partir da
divulgacgéo do resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo
a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de
justificativa.

9.15. A ndo regularizacéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993,
sendo facultado a administracdo publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, ou revogar a licitagao.

9.16. A intimacdo dos atos de habilitagdo ou inabilitacdo dos licitantes serd feita mediante
publicacao na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
gue foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo sera feita por comunicacao direta aos
interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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10.1. O critério de julgamento sera o0 menor prec¢o global, tendo como limite maximo o valor de
R$ 255.356,17 (duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta seis reais com dezessete
centavos), conforme Anexo Il do Projeto Bésico, planilha orgamentéaria analitica.

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os
documentos pelos membros da Comissédo de Licitacdo e pelos representantes legais das
entidades licitantes. A Comisséo, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para
andlise das mesmas.

10.3. A Comisséo de Licitacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Convite,
assim como estejam com precos superiores ao preco de referéncia especificado no item 10.1.

10.4. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem nado prevista neste Convite, para
efeito de julgamento da proposta.

10.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pre¢cos propostos.

10.6. A Comissédo de Licitacdo verificard o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
proceder-se-a & comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

10.6.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte
e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima
da proposta de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 24 horas, caso esteja presente na sessdo, ou no prazo de 2 (dois)
dias, contados da comunica¢édo da Comissao de Licitagcdo, na hip6tese de auséncia. Neste
caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos autos do processo
licitatério.

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas
as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no
subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre
o valor cotado pela primeira colocada, a Comissédo de Licitacdo convocard os licitantes para que
comparecam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique aguela que primeiro
poderd reduzir a oferta.

10.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificacdo das
propostas para fins de aceita¢@o do valor ofertado. Ndo sendo aplicavel o procedimento, ou ndo
havendo éxito na aplicacéo deste, prevalecera a classificacao inicial.

10.9. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos:

10.9.1. produzidos no Pais;

10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo.

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comisséo de Licitag@o podera fixar
o0 prazo de 3 (trés) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das causas
de desclassificagéo.

10.12. Sera desclassificada a proposta que:
10.12.1. nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.12.2. contiver vicio insanavel ou ilegalidade;
10.12.3. ndo apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;
10.12.4. Apresentar, na composi¢ao de seus precos:
10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

10.12.4.3. quantitativos de méo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos servicos.

10.13. Conforme o Regime de Execucdo de empreitada por preco global, sera desclassificada
a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitério de referéncia fixado pela Administragao, salvo se o prego
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

10.14.
10.15.

10.16. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes
para executar a contento o objeto, seré considerada inexequivel a proposta de pre¢os ou menor
lance que:

10.16.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com o0s pre¢os dos insumos
e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério
da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagGes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragéo.

10.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas
provisérias e convencgdes coletivas de trabalho vigentes

10.16.3. O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, 8§ 1° e 2°
da Lei n° 8.666, de 1993.

10.16.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem
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9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5, de 2017, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

10.16.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos precos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata
desclassificacédo por inexequibilidade, sera obrigatéria a realizacao de diligéncias para o
exame da proposta.

10.16.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
gue fundamentam a suspeita.

10.16.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para comprovar a
viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48,
inciso I, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificacao.

10.17. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a
desclassificagéo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoracéo do preco ofertado, atendidas as demais condi¢des de aceitabilidade.

10.18. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto
ao preco ou quaisquer outras condi¢des que importem em modificacdes de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alteracbes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
materiais, sem nenhuma alteracdo do conteldo e das condicdes referidas, desde que nédo
venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

10.19. Se a proposta de preco nédo for aceitavel, a Comissao de Licitagdo examinard a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

10.20. Sempre que a proposta nédo for aceita, e antes de a Comissdo de Licitacdo passar a
subsequente, haverd nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.21. Do julgamento das propostas e da classificacdo, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentacao de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Gteis. Interposto o recurso, sera comunicado
aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

10.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢cdo de recurso, ou decididos 0s recursos
interpostos, a Comissdo de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério para homologacédo
do resultado do certame pela autoridade competente e, ap0s, adjudicagdo do objeto licitado ao
licitante vencedor.

10.23. A intimagédo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
gue foi adotada a decisdo, caso em que a intimagdo sera feita por comunicacao direta aos
interessados e lavrada em ata.

10.24. O resultado do certame ser4d divulgado no endereco eletrbnico
https://www.santanadolivramento.rs.leg.br, ficara disponivel para consulta no endereco Rua
Senador Salgado Filho, n® 528, em Sant’Ana do Livramento/RS, assim como sera publicado no
Diario Oficial dos Municipios - FAMURGS.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Alinterposicao de recurso referente a habilitagcao ou inabilitacao de licitantes e julgamento
das propostas observara o disposto no art. 109, §8 4° e 6°, da Lei 8.666, de 1993.
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11.2. ApoOs cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo previsto para a interposicéo de recursos.

11.3. O recurso da decisao que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados no Setor de Protocolo da Camara Municipal,
instalado no endereco Rua Senador Salgado Filho, n°® 528, em Sant’Ana do Livramento/RS.

11.5. O recurso sera dirigido a Comissao de Licitacdo, por intermédio do Presidente da
Comisséo de Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serédo conhecidos.

12. DA GARANTIA DE EXECUGAO

12.1. Nao havera exigéncia de garantia de execu¢do para a presente contratagao.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Apds a homologacéo da licitacéo, em sendo realizada a contratacéo, sera firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data
de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacéo justificada do adjudicatéario e aceita pela Administracao.
13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagéo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢cfes da Lei n° 8.666, de 1993;

13.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previs@es contidas no edital e seus
anexos;

13.3.3. acontratada reconhece que as hipéteses de rescisédo sao aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracéo previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

13.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
assinatura do Contrato, prorrogavel na forma dos arts. 57, 81° e 79, 85°, da Lei n° 8.666/93.
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13.5. Previamente a contratagdo a Administracéo realizara consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensédo temporaria de participacao em licitacdo, no ambito do 6rgédo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Puablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 69, Ill, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este deverd proceder ao seu
cadastramento, sem 6nus, antes da contratago.

13.5.2. Na hip6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob
pena de aplicagcdo das penalidades previstas no edital e anexos.

13.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢cdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagéo,
para, apos a verificagédo da aceitabilidade da proposta, negocia¢ao e comprovados 0s requisitos
de habilitagé@o, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.

14. DO REAJUSTE

14.1. Asregras acerca do reajuste do valor contratual sédo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagcdo estao previstos no
Projeto Basico, Anexo deste Edital.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigagfes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas neste Edital e seus
anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico, Anexo deste Edital.

17. DO PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento s@o as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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18.1. Comete infracAo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatéario que:

18.1.1. ndao assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;

18.1.2. apresentar documentacéao falsa;

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

18.1.5. n&o mantiver a proposta;

18.1.6. cometer fraude fiscal;

18.1.7. comportar-se de modo inidéneo.

18.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condi¢cbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualguer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante/adjudicatério que cometer qualguer das infra¢cdes acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

18.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

18.3.2. Multade ....... % (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

18.3.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

18.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancgoes.

18.4. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacéo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

18.5. Aapuracdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.6. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracédo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.
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18.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

18.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

18.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.12. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratac@o estdo previstas no Projeto
Bésico.

19. DA IMPUGNAGAO

19.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Convite perante esta Administracao, o
licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes com as
propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Convite, hipétese em que tal
comunicacao ndo tera efeito de recurso.

19.2. A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do
processo licitatdrio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

19.3. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar este Convite por irregularidade na
aplicacéo da Lei n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias (teis antes
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administracéo julgar e
responder a impugnacéo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12
do art. 113 da referida Lei.

19.4. A impugnacao podera ser realizada por peticao protocolada no endereco Rua Senador
Salgado Filho, n° 528, em Sant’Ana do Livramento/RS, setor de protocolo.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. A autoridade competente podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.2. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

20.4. A licitante vencedora ficara responséavel pela abertura da matricula CEl (Cadastro
Especifico do INSS) junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, nos termos da Instru¢éo
Normativa RFB n°® 971, de 13 de novembro de 2009.
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20.5. Para o recebimento definitivo da obra, nos termos do art. 73, I, b, da Lei n® 8666/1993, a
licitante vencedora devera apresentar a Certiddo Negativa de Débito - CND - da obra ora licitada.

20.6. A participacdo na licitacdo implica plena aceitacao, por parte do licitante, das condices
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nele contidas.

20.7. Qualquer modificacdo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo
instrumento de publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das
propostas.

20.8. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo ser4 automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que
ndo haja comunicagédo da Comissao em sentido contrério.

20.9. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficicia para fins de habilitacéo e classificacéo.

20.10. E facultada & Comisséo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo,
vedada a inclus&o posterior de documento ou informacéo que deveria constar no ato da sesséo
publica.

20.11. Os licitantes, quando solicitados, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacgéo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servicos de engenharia.

20.12. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

20.13. Em caso de cobranca pelo fornecimento de cépia da integra deste Convite e de seus
anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reproducéo grafica de tais documentos, nos termos
do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

20.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracéo.

20.15. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

20.16. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Convite e de seus Anexos ou demais
pegas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Convite.

20.17. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢des da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

20.18. O Convite esta disponibilizado, na integra, no endereco no endere¢co Rua Senador
Salgado Filho, n® 528, em Sant’Ana do Livramento/RS, Setor de Licitagcdes, nos dias Uteis, no
horario das 08 horas as 12 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, e também podera ser lido
e/ou obtido no endereco https://www.santanadoliviamento.rs.leg.br.
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20.19. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Secéo Judiciaria de
Sant’Ana do Livramento, com exclusao de qualquer outro.

20.20. Integram este Convite, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

20.20.1. ANEXO | — Projeto Basico;

20.20.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

20.20.3. ANEXO IIl — Modelo de Planilha de Orgcamento Analitico;

20.20.4. ANEXO IV - Modelo de Planilha de Orcamento Sintético;

20.20.5. ANEXO V — Modelo de Planilha do BDI — Encargos Sociais;

20.20.6. ANEXO VI — Modelo de Cronograma fisico-financeiro;

20.20.7. ANEXO VII — Modelo De Declaracdo De Néo Utilizacdo De Méao-De-
Obra De Menores;

20.20.8. ANEXO VIII — Modelo de Atestado de Vistoria;

20.20.9. ANEXO IX — Modelo de Proposta;

20.20.10. ANEXO X — Modelos de declaracdo de elaboragéo independente de
proposta;

20.20.11. ANEXO Xl - Modelo de declaragdo de inexisténcia de fato

superveniente impeditivo da habilitagéo;

20.20.12. ANEXO XII - Modelo de declaragdo de microempresa ou de empresa
de pequeno porte;

Sant’Ana do Livramento, 11 de fevereiro de 2022.

Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES
Presidente 2022

Visto Procuradoria Juridica:

Em / /
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MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO | - PROJETO BASICO
CAMARA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
CONVITE N°01/2022
(Processo Licitatorio n° 03/2022)
1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia para execucao de obra para adequacao do
prédio da Camara de Vereadores, localizado na Rua Senador Salgado Filho, n® 528,
Centro, Sant’ Ana do Livramento, de acordo com as normas de acessibilidade vigentes, a
NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016, bem como outros decretos e instru¢des normativas
que regulamentam a matéria, conforme condicgdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.  Osquantitativos e respectivos cddigos dos itens sao os discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 180 dias, prorrogavel na forma dos arts.
57, 81° e 79, 85° da Lei n°® 8.666/93.

1.5. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1.  AlJustificativa e objetivo da contratacdo se da pela necessidade de adequacdo da
estrutura do prédio da Camara de Vereadores, a fim de adequar o prédio as exigéncias de
mobilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais e de acordo com o Termo
de Ajuste de Conduta celebrado entre a Camara de Vereadores e o Ministério Publico do
Estado do Rio Grande do Sul, Procedimento Administrativo n® 01234.000.123/2020.

3. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

3.1.  Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade convite.
3.2.  Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°

9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucgéo indireta é vedada.
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3.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias
para o cumprimento do contrato.

4.2. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes do local de execucédo dos servigos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 12 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail
dg@santanadolivramento.rs.leg.br com copia para
dp@santanadolivramento.rs.leg.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

5.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou envio por e-mail, contendo as informacdes relativas ao
objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

5.5. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagcGes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante
vencedora assumir 0s 6nus dos servigos decorrentes.

5.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por profissional
habilitado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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6.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

6.6.  N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
0 objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcGes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do proprio 6rgdao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessdo de diarias e passagens.

6.7.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacOes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacbes expedidas;

6.8.  Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagcdo como condigédo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

6.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
6.8.2. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.8.3. areparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.9.  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacOes deste Projeto Basico e de sua

proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
3
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clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necesséarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Bésico e em sua proposta;

7.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.4.  Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca no 6rgédo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.5.  Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da
IN SEGES/MP n. 5/2017;

7.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributéarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.7.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.8.  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacBes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho;

7.9.  Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

7.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de
pessoas ou bens de terceiros.
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7.11. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.12. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

7.14. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especifica¢cbes do memorial
descritivo.

7.15. N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBGes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

7.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.18. Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.20. Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacOes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo;

7.21. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
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7.23. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

7.24. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucéo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

7.25. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0S compromissos assumidos;

7.26. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacé&o.

7.27. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.28. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizacGes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

7.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

7.30. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.31. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo,
danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.32. Providenciar, conforme o caso, as liga¢Oes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtenc&o de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

7.33.  No caso de execucéo de obra:
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7.33.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencédo Coletiva ou equivalente, relativo
a categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e
ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais proxima;

7.33.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des
contidas em Acordos, Dissidios ou Convencges Coletivas que tratem de pagamento
de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais
como Vvalores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.33.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucéo do contrato;

7.33.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacéo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.33.5. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigac@es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao
do contrato;

7.33.6. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional;

7.33.7. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.33.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.34. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante
ou contratado com a adequacgédo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacdes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderédo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.
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8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Néo sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio, exceto de parte, nos casos
expressamente autorizados pela fiscalizagdo do Contrato.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condicBes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico deveréa ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacBes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejard a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. Asatividades de gestéo e fiscalizagdo da execucéo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢Ges, fique
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assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, néo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execucédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o0 nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer 8 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucéo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagéo
dos servicos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.12. A CONTRATADA poderé apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diéria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagéo dos servigos.

10.14. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

10.14.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucédo da obra, em especial, quanto:

10.14.1.1. a0 pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

10.14.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

10.14.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-
salde, quando for devido;

10.14.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.14.1.5. a0 pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extin¢éo do contrato.

10.14.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem
se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em
seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos 0s
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacao,
0 que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez
em relacdo a um mesmo empregado;

10.14.3. oficiar os 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS;

Cémara Municipal de Sant'/Ana do Livramento
Projeto Basico
Processo Licitatorio n° 03/2022



10.15. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacao.

10.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicGes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. Aemissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
Servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos
servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de célculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade e aprovados pelo Fiscal da Contratante.

11.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico apds a entrega da
documentacdo acima, da seguinte forma:

11.2.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos 0s servicos
executados, por meio de profissional técnico competente, acompanhado dos
profissionais encarregados pelo servi¢co, com a finalidade de verificar a adequacao
dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se
fizerem necessarios.

11.2.1.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes
da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

11.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima medig&o de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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11.2.1.3. A aprovacédo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao
definitiva dos servicos executados.

11.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, o fiscal devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servigos, 0 Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.3.1. Realizar aanalise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

11.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

11.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacéo.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forgca das disposi¢des
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, apds a conclusdo de cada etapa da obra,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro em anexo, e apds a aprovacdo pela fiscalizacédo
da CONTRATANTE.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura da Ultima etapa sera precedida do recebimento
definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico, a ser feito pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura, em cada etapa concluida, devera ser obrigatoriamente
acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei
n°® 8.666, de 1993.
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12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31
da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipoOtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante;

12.5. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.8. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporéaria de
participagdo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Pablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
0 recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize
sua situacdo junto ao SICAF.

12.11.1. Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

12.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante,
com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.13. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
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comunicard o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacédo seja regularizada.

13. REAJUSTE

13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um
ano, aplicando-se o indice adotado pela CONTRATANTE exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2.  Ap6s o prazo fixado no item 13.1, sera aplicado o indice Nacional de Custos da
Construcgéo Civil (INCC) para fins de reajustes de precos.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢Oes assumidas em
decorréncia da contratacéo;

14.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
14.1.3. falhar ou fraudar na execucéo do contrato;
14.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

14.1.5. cometer fraude fiscal.

14.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sancdes:

14.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nédo
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

14.2.2. Multa de:

14.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap0s o décimo quinto dia e a critério
da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucéo total
da obrigacao assumida, sem prejuizo da resciséo unilateral da avenca;
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14.2.2.2.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

14.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacéo assumida;

14.2.2.4. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

14.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Puablica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.4. Declaracgéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

14.3. As sanc¢des previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

14.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, I11 e IV da Lei n® 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

14.4.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

14.4.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo
em virtude de atos ilicitos praticados.

14.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n®9.784, de 1999.

14.6. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

14.6.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos ou recolhidos em favor do Municipio.

14.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14

Cémara Municipal de Sant'/Ana do Livramento
Projeto Basico
Processo Licitatorio n° 03/2022



15. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

15.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

15.2. Os critérios de aceitabilidade de precgos seréo:

15.2.1. Valor Global: at¢é R$ 255.356,17 (duzentos e cinquenta e cinco mil
trezentos e cinquenta seis reais com dezessete centavos).

15.2.2. Valores unitérios: conforme planilha de composicdo de pregos anexa ao
edital.

15.2.3. Caso o Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administracédo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

15.3. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.
15.4. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

15.5. Serdo desclassificadas as propostas que consignarem pregos superiores ao prego
de referéncia especificado no item 15.2.1.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

16.1. O custo estimado da contratacdo € o previsto no valor global méximo, sendo ele o
valor de R$ 255.356,17 (duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta seis
reais com dezessete centavos).

16.2. Tal valor foi obtido a partir das planilhas orcamentarias em anexo.

17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

17.1. A despesa desta contratacdo correrd pela dotacdo orcamentaria propria a ser
disponibilizada pelo Contador da Camara Municipal de Vereadores, sendo ela de n°
01.01.01.31.0001.1.001.4.4.90.51.00.00.00 (Obras e instalagdes).

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo | — Projeto Executivo;

e Anexo Il — Planilha Orcamentaria Analitica;
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e Anexo Il —Planilha Orgamentaria Sintética;

e Anexo IV —Planilha de calculo BDI,

e Anexo V - Planilha de Cronograma Fisico-Financeiro;
e Anexo VI —Plantas do projeto (4 pranchas);

e Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado,
consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013);

e Anexo VIII - Declaracdo da Responsavel Técnica quanto a execucdo dos servicos
de forma global ser mais vantajosa.

Sant’Ana do Livramento, 11 de fevereiro de 2022.

Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES

Presidente
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ANEXO | - PROJETO EXECUTIVO



/N | arissa da Rosa- Engenharia e Construcio

Rua Silveira Martins — 988 - Telefone: (55) 3243 4081 -(55) 84543380

MEMORIAL DESCRITIVO



/NI arissa da Rosa- Engenharia e Construcéo

Rua Silveira Martins - 988 - Telefone: (55) 3243 4081 -(55) 84543380

01— PRELIMINARES
Condicbes Gerais

1. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

1.1. O CONSTRUTOR deverd submeter & aprecia¢do da FISCALIZACAO, em tempo habil, amostras
ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados para a obra, sob pena
de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

2. DESCRIGAO DOS SERVICOS

2.1. A presente obra objetiva fixar as condi¢Ges técnicas para execugdo das obras de
acessibilidade conforme projetos em anexo, da Camara Municipal de Vereadores, localizada na
Rua Senador Salgado Filho, n2 528, Santana do Livramento/RS.

2.2. O prazo para execucdo dos servicos sera de 180 dias corridos.

2.3. A drea e os servigos citados tém por finalidade, apenas, caracterizar a magnitude dos
servigos, sem que possa servir de base para cobranga, por parte do CONSTRUTOR, de servigos
extraordinarios.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

3.1. A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, os projetos
fornecidos e as especificagdes.

3.2. Todas as medidas e servicos deverado ser conferidas nos locais, ndo cabendo nenhum servico
extra por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.3. Compete ao Construtor fazer prévia visita aos locais das obras para proceder minucioso
exame das condic¢Oes locais, averiguar os servicos e material a empregar. Qualquer duvida ou
irregularidade observada nos projetos ou especificagbes deverd ser previamente esclarecida
com a FISCALIZACAO, visto que, apds apresentada a proposta, a Camara de Vereadores ndo
acolhera nenhuma reivindicacao.

3.4. Previamente ao inicio das obras, proceder a obtencdo de licencas, alvards, anotagdes,
registros e aprovacoes exigiveis por: Prefeitura e ReparticGes Publicas em geral, Concessionarias
de Energia Elétrica, Telefonia e Mantenedoras.

3.5. N3o serd permitida a alterac3o das especificagdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e com
autorizacao por escrito do mesmo, atendido o item 3.2 retro.

3.6. Ficara o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo concluida.
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/NI arissa da Rosa- Engenharia e Construcéo

Rua Silveira Martins - 988 - Telefone: (55) 3243 4081 -(55) 84543380

3.7. Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra deverdo ser
recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita
homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as
instalacGes da dependéncia, por elementos ou funcionarios da CONTRATADA, deverd ser
reparado sem 6nus para a Cadmara Municipal de Vereadores.

3.8. A obra deverd ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer
entulho ou pertence do Construtor, e com as instalagcées em perfeito funcionamento. Os
materiais remanescentes serdo retirados pelo CONSTRUTOR a critério da FISCALIZACAO.

3.9. No intuito de tomar-se todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de acidentes
na obra, informamos que, durante a execuc¢do dos trabalhos deverd ser rigorosamente
observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construcgao,
Demoli¢do e Reparos)

3.10. Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre documentos contratuais vide Edital.
4. SERVICOS

4.1. Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com os projetos e
especificagdes fornecidos pela Camara Municipal de Vereadores.

5. MATERIAIS

5.1. Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo PROPRIETARIO, serdo fornecidos
pelo CONSTRUTOR.

5.2. Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de primeira
gualidade e satisfarao rigorosamente as condig¢des estipuladas nestas Especifica¢des.

5.3. O CONSTRUTOR sé podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovagado da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em desacordo
com as EspecificagOes. Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguagdes,
ser comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.

5.4. As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pelo CONSTRUTOR, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro da
obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

5.5. Obriga-se o CONSTRUTOR a retirar do recinto das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico atinente ao
assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que
nao satisfacam a estas Especificacées.

6. MAO-DE-OBRA
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6.1. Toda mao de obra serd fornecida pelo CONSTRUTOR, exceto nos casos em que o
PROPRIETARIO dispuser diferentemente.

7. IMPUGNACOES

7.1. Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que n3o satisfizerem as condicdes
contratuais.

7.2. Ficarda o CONSTRUTOR obrigado a demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo
PROPRIETARIO, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas
correspondentes.

8. PROJETOS E DESENHOS SUPLEMENTARES

8.1 Durante o andamento da obra, poderd o PROPRIETARIO apresentar desenhos
suplementares, os quais serdo também examinados e autenticados pelo CONSTRUTOR.

9. HORARIO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1. No intuito de ndo prejudicar o normal funcionamento da dependéncia, os servigos
contratados deverdo ser realizados nos seguintes horarios:

9.1.1. Por tratar-se de trabalho interno e externo, fica estabelecido o seguinte horario: - De
segunda-feira até sexta-feira: das 13:00h até 18:00h; - Sdbados: das 8:00h as 18:00horas; -
Domingos e feriados: Ndo deverdo ser realizados trabalhos. Feriados nacionais e municipais,
podera ser analisado pela chefia.

9.2. A critério exclusivo da Administracdo da dependéncia poderdo ser negociados com o
CONSTRUTOR outros horarios durante o expediente normal, desde que os servicos a serem
executados ndo causem transtornos a dependéncia como barulho, poeira, odores de tinta/cola
etc.

9.3. Independente da carga horaria a ser determinada, devera ser também considerada a
observacdo do horario de siléncio apds as 22 horas, nos dias Uteis e siléncio todo dia em
domingos e feriados.

10. ELABORAGCAO DO CADERNO DE ENCARGOS

10.1. - Autor: Eng? Civil Larissa Simdes Pires da Rosa - CREA - RS 215.937
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01— PRELIMINARES
Norma de Seguranca

1. NORMA DE SEGURANCA

1.1. Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos érgdaos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as
seguintes:

1.2. NB-252/82 Seguranca na execucdo de obras e Servicos de construcdo (NBR-7678);
1.3. NB-598/77 Contratacdo, execucdo e supervisio de demolicdes (NBR-5682);

1.4. NR-1 DisposicGes gerais (norma governamental);

1.5. NR-18 Obras de constru¢ao, demoli¢ao e reparos (norma governamental).

2. OBJETIVO E CAMPO DE APLICACAO

2.1. A NR-18, Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, CondicGes e Meio Ambiente
do Trabalho na Industria da Construgao, estabelece medidas de prote¢ao durante as obras de
construcdo, demolicdo, reparo, pintura, limpeza e manutengdo de edificios em geral, de
gualquer nimero de pavimentos e tipo de construcdo.

2.2. No intuito de tomar-se todas as precaugdes necessdrias a evitar a ocorréncia de acidentes
na obra, deverd ser rigorosamente observada durante a execu¢do dos trabalhos o estabelecido
na NR-18

2.3. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo Construtor, de acordo com seu plano de trabalho, observando
as especificacGes estabelecidas, em cada caso, nestas especificagoes.

2.4. A observancia do estabelecido na NR-18 ndo desobriga as empresas do cumprimento de
disposicGes legais complementares relativas a Seguranca e a Medicina do Trabalho,
determinadas na legislacdo federal, estadual ou municipal.
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01 — PRELIMINARES
Projetos e Caracterizacdes

1. RELACAO DE PROJETOS

1.1. ARQUITETONICO

1.1.1. Autor: Eng? Civil Larissa Sim&es Pires da Rosa - CREA - RS 215.937
1.1.2. Desenhos:

1.1.2.1. - Planta de Situag3o e Localizagdo — Arquitetura — 01/08
1.1.2.2. - Planta Baixa — Arquitetura — 02/08; 03/08; 04/08

1.1.2.3. — Cortes e Detalhamentos da Estrutura — Arquitetura — 05/08; 06/08; 07/08; 08/08
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02 — IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO
Diversos

1. DEMOLICOES
1.1. Conforme NR-18

1.1.1. As demoli¢Ges e remocdes deverdo ser feitas de maneira cuidadosa e com o emprego de
ferramentas apropriadas, de forma a ndo danificar as paredes ou a laje dos prédios existentes.

1.1.2. Antes da execugdo dos servicos o CONSTRUTOR, devera providenciar na protecdo de
qualquer item préximo aos locais das demoli¢cdes e/ou remocdes, com a utilizacdo de lonas
plasticas ou qualquer outro método que proteja os elementos citados.

1.1.3. Nos servicos junto aos pisos, em caso de ficarem obstaculos e/ou area abertas de piso, o
CONSTRUTOR, devera fazer uma sinalizacdo de adverténcia e/ou sinalizar o local de forma clara,
a fim de evitar que ocorram acidentes.

1.2. Todas necessarias para executar o projeto, sendo as principais:

1.2.1. Demoligdo e retirada de escombros e de toda estrutura existente para substituicao, nos
locais indicados no projeto arquitetonico. As demolicGes deverdo ser feitas de maneira
cuidadosa e com o emprego de ferramentas apropriadas. Todo o entulho originado das
demoli¢cOes devera ser retirado do local e é de propriedade do construtor;

2. RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO
2.1. Transporte de materiais, equipamentos e calica.

2.1.1. Todos os entulhos e calicas resultantes das obras, deverao ser depositados externamente
ao prédio em Contéineres ou cacambas metdlicas, devidamente de acordo a legislacdo
municipal de Santana do Livramento.

2.2. Carga e transporte de entulho: -

2.2.1. Todos os entulhos e caligas depositados nos Contéineres ou cagambas metalicas, deverdo
ser removidos e transportados para local que atenda as exigéncias da municipalidade e as
expensas do CONSTRUTOR.

3. QUADRO EFETIVO DA OBRA

3.1. Todos os funcionarios que trabalhardo nas obras deverdao ser devidamente identificados
com cracha da empresa e portarem equipamentos de seguranga, compativeis com os trabalhos
a serem executados.

3.2. Engenheiro Civil ou Arquiteto
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3.2.1. O CONSTRUTOR alocara para a direcdo do canteiro de obras, um Engenheiro ou Arquiteto
para todo o periodo de obras, com uma previsao total de 50,00 horas técnicas a disposicao da
Camara Municipal de Vereadores.

3.2.2. O profissional alocado pelo CONSTRUTOR deverd efetuar além dos servicos de
acompanhamento periddico da execugdo dos servicos, o acompanhamento das inspegdes
realizadas pela Fiscalizagdo, e para tanto, a Fiscalizagdo marcard com antecedéncia necessaria.

3.2.3. O profissional alocado do CONSTRUTOR na obra devera apresentar a respectiva ART ou
RRT de execugdo dos servigos prestados.

3.3. Encarregado Geral de Obras:

3.3.1. O CONSTRUTOR alocara para acompanhar a execucao da obra, um encarregado geral de
obras, por todo o periodo de execugao das obras, para uma jornada de trabalho de meio turno
diario, a disposi¢cdo da Camara Municipal de Vereadores e condugao das obras.

4. LICENCAS

4.1. O CONSTRUTOR sera responsavel pela OBTENCAO de todas as LICENCAS para a realiza¢do
das Obras, junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e de outros 6rgaos
publicos da Administragdao Municipal, que eventualmente se tornem necessarios.

4.2. Todas as taxas necessdrias para a obtencdo das Licencas para a execucao dos servicos de
construcdo serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

5. ANOTAGAO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA OU CAU

5.1. O CONSTRUTOR devera apresentar ART's do CREA ou RRT's do CAU, referentes a execucdo
da obra e de servicos especificos a serem executados com as respectivas taxas recolhidas no
inicio da obra e/ou dos servicos.

6. IMPOSTOS
6.1. Correrao por conta do CONSTRUTOR as despesas referentes a impostos em geral.
7. SEGUROS

7.1. A Contratada mantera durante todo o prazo contratual, até o recebimento definitivo pelo
Contratante seguro de riscos de engenharia para obras civis em construcdo, com cobertura
contra incéndio, eventos da natureza, falhas na construgdo e desmoronamento.

7.2. A Contratada mantera, na forma da lei, seguro obrigatdrio contra acidentes de trabalho,
correndo as suas expensas todas as despesas ndo cobertas pelo seguro, inclusive as relativas aos
empregados de subempreiteiras e subcontratados.

7.3. A Contratada se obriga a fazer em companhia seguradora de sua livre escolha, seguro contra
os riscos diversos de acidentes fisicos, fogo etc. Em casos de sinistros ndo cobertos pelo seguro
contratado, a Contratada responderd pelos danos e prejuizos que eventualmente causar ao
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Contratante ou a coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorréncia da execuc¢do dos
servicos, obrigando-se aos ressarcimentos ou indenizacdes necessarias.

7.4. Correrdo por conta, responsabilidade e risco da Contratada as consequéncias de: - Sua
negligéncia, impericia ou omissao;

- Infiltragdo de qualquer espécie ou natureza; - Ato ilicito seu, de seus empregados, de terceiros
de alguma forma contratados para a execucdo dos servicos em qualquer de suas etapas; -
Acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros
na obra ou em decorréncia dela.

7.5. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro no local dos servicos, de modo a atingir os
trabalhos contratados, a Contratada tera prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis para iniciar as
reparagdes ou reconstrugdes das partes atingidas; independentemente de notificacdo da
Fiscalizacdo ou de cobertura de seguro.

7.6. A Contratada se obriga a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer perdas e danos que
eventualmente venham a ocorrer no curso dos servigos.

7.7. A Contratada é responsavel pela conservacgdo dos servicos executados, inclusive no caso de
erosdo, cabendo-lhe ainda a guarda e manutencdo dos servicos até o Recebimento Definitivo
ou até a sua liberacao deste encargo pela Contratante.

7.8. Em conformidade com o Artigo 618 do Cddigo Civil (Lei 10.406/2002), a Contratada
responderd durante 05 anos — contados a partir da data do Recebimento Definitivo - pela solidez
e seguranca, inclusive pelos reparos que venham a ser necessdrios, se resultantes de execucao
imperfeita, isentando o Contratante de quaisquer 6nus.

9. PLACAS DA OBRA

9.1. Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra em local a ser determinado pela
Fiscalizacdo com drea no tamanho de 3 m? (2,0 x 1,5) m, contendo o nome dos responsaveis
técnicos dos projetos e execucdao da obra, bem como a razdo social da empresa, endereco,
telefone e objeto dos servigos.
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03 —SERVICOS
Diversos

3.1 - CALCADAS

3.1.1 Demolicao das calcadas, localizadas na Rua Senador Salgado Filho e Rua Manduca
Rodrigues, deixando profundidade de aproximadamente 7,00cm devendo depositar os
escombros em container apropriado.

3.1.2 Execucdo de base de concreto simples de aproximadamente 3,00cm em toda a area
das calcadas, considerando rebaixamento na faixa de pedestre e esquinas.

3.1.3 Execucdo de contrapiso de regularizacdo de superficie, em todas as areas da calcada
sobre o concreto, espessura aproximada de 2,00cm.

3.1.4 Assentamento de ladrilho hidraulico, incluindo faixas tateis em toda a extensdo da
cal¢ada, conforme projeto.

3.2 - RAMPAS

3.2.1 Demoli¢do e/ou aproveitamento das rampas existentes.

3.2.2 Construcdo de rampas com base de concreto, contrapiso de regularizagdo, ceramica
antiderrapante e corrimaos metalicos, conforme projeto aprovado.

3.3 —ESCADAS E CIRCULAGAO

3.3.1 Retirada de toda a ceramica existente nas escadas e dreas de circulagao e substituicao
destas por ceramica antiderrapante.

3.3.2 Instalagdo de corrimdos metdlicos nas escadas, conforme projeto.
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3.4 - BANHEIROS

3.4.1 Retirada das lougas (pias e wc), ceramica dos pisos e paredes dos banheiros e
adequacdo de alvenarias e portas conforme projeto.

3.4.2 Adequacdo dos pontos hidrossanitdrios, elétricos e alarme conforme projeto.

3.4.3 Regularizacdo de pisos e paredes para assentamento de ceramicas.

3.4.4 Assentamento de ceramica antiderrapante nos pisos e ceramica em paredes.

3.4.5 Instalagdo de vasos sanitarios, mictorios, lavatdrios, barras de apoio, papeleiras,
saboneteiras e adequacdo de espelhos, conforme projeto.

3.5 - PALCO DA PLENARIA

3.5.1 O palco da plendria devera sofrer um rebaixamento de 8,00 cm , conforme memorial
descritivo do projeto, devendo também ser trocado o piso de carpete.

3.6 - MACANETAS

3.6.1 As macanetas de todas as portas do prédio deverao ser substituidas por macganetas tipo
alavanca, com acabamento sem arestas e curvado nas extremidades, com excec¢do das que ja
estdo em conformidade.

3.7- PISO TATIL INTERNO

3.7.1 Devera ser instalado piso tatil de borracha ou metalico, conforme projeto.
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04 - FINALIZACAO E ENTREGA
Conclusdo da Obra

1.0 Limpeza da obra: Serd removido todo entulho da obra, sendo cuidadosamente limpo e
varrido. Todos os servicos de limpeza deverdo ser executados com cuidado para que ndo sejam
danificadas outras partes da obra, sendo que a mesma sé sera aceita em perfeito estado de
limpeza e conservagao.

1.1 Considerag¢Oes Finais: Devera ser feita a inspec¢do final com a participagdo conjunta da
Contratada e da Fiscalizacdo. A contratada devera emitir uma carta informando estar concluida
aobra, declarando, que ela ja executou todas as verificagbes acima mencionadas. As verificagdes
deverdo receber aprovacgao da fiscalizagdo apds rigorosa vistoria.

Sant’Ana do Livramento, 20 de janeiro de 2022.

Larissa Simoes Pires da Rosa
Engenheira Civil

CREA -RS 215.937
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ANEXO Ill - PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO
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ANEXO IV — PLANILHA DE CALCULO BDI
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ANEXO V — PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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ANEXO VI - PLANTAS DO PROJETO (1 A 4)
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ANEXO VII - DOCUMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE
TECNICA



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ART Nimero
Lein® 6.406, de 7 de dezembro de 1977 11698671
Conselhe Regional de Engenharia e Agronomia do Rie Grande do Sul

Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participagio Téenica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO £ CONVENIO Motive: NORMAL
Contratado
Carteira: RS215937 Profissional: LARISSA SIMOES PIRES DA ROSA E-mail: larissa-engenheira@hotmail.com
RNP: 2215149183 Titule: Engenheira Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE SANTANA DO LIVRAMENTO E-mail:
Endereco: RUA SENADOR SALGADO FILHO 528 Telefone: 32418600 CPF/CNPJ: 89.696.47/0001-45
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO Bairro.: CENTRO CEP: UF:RS
Identificagdo da Obra/Servico
Proprietario: CAMARA DE VEREADORES DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Enderego da Obra/Servigo:  Rua SENADOR SALGADO FILHO 528 CPF/CNPJ: 89696470000145
Cidade; SANTANA DO LIVRAMENTO Bairro: CENTRO CEP: UF:RS
Finalidade: QUTRAS FINALIDADES Vir Contrato(R$):  1.00 Honoririos(R$):
Data Inicio:  17/01/2022 Prev.Fim: 18/01/2023 Ent.Classe:
Atividade Téenica Descrigcdo da Obra/Servigo Quantidade Unid.
Projeto Acessibilidade 112102 M?

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/01/2022

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

i Sonzr | L0wn0® iunda Rewa

Local e Data LARISSA SIMOES PIRES DA ROSA A ES DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SO - ART CONSULTA.




ANEXO VIII - DECLARACAO DA RESPONSAVEL TECNICA QUANTO
A EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORMA GLOBAL SER MAIS
VANTAJOSA.



DECLARAGAO

Eu, Larissa Simdes Pires da Rosa, engenheira civil, CREA - RS
215.937, responsavel técnica pelo projeto de adaptacéo da acessibilidade no
prédio da Camara de Vereadores der Santana do Livramento, venho por meio
deste, declarar que € mais proficiente a contratacao de uma empresa para

execucéo total dos servigos a serem executados, do que de forma fracionada,
onde ira gerar mais custos.

Santana do Livramento, 19 de janeiro de 2022.

JQCW“% S Pongs o fon
Larissa Simoes Pires da Rosa
Eng. Civil

CREA - RS 215.937



MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

(OBRA DE ENGENHARIA)
TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE
ENGENHARIA N° 01/2022, QUE FAZEM
ENTRE SI A CAMARA MUNICIPAL DE
SANT’ANA DO LIVRAMENTO E A
EMPRESA XXXXXXXX
A Camara Municipal de Sant’Ana do Livramento, com sede na Rua Senador Salgado
Filho, n° 528, em Sant’Ana do Livramento/RS, inscrita no CNPJ sob o n°

89.696.470/0001-45, neste ato representado por seu Presidente, Vereador AQUILES
RODRIGUES PIRES, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

.............................. inscrita no CNPJMF sob o0 n® ................., sediada na
................................... , eM ..........ccc........ doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ...........c......... , portador(a) da Carteira de Identidade
% e , expedida pela (0) .................. ,@CPFN® . , tendo em vista o

que consta no Processo Licitatorio n® 03/2022 e em observancia as disposi¢des da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente e do Decreto
n° 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Convite n° 01/2022, mediante as clusulas e condicfes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa de engenharia para
execucdo de obra para adequacdo do prédio da Camara de Vereadores, localizado na Rua
Senador Salgado Filho, n® 528, Centro, Sant’Ana do Livramento, de acordo com as
normas de acessibilidade vigentes, a NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016, bem como
outros decretos e instrugdes normativas que regulamentam a matéria, que sera prestado
nas condicOes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Instrumento Convocatério do certame que deu origem a este
instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatério do Convite n°
01/2022 e seus anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora,
independentemente de transcrig&o.

Camara Municipal de Sant'/Ana do Livramento/RS
Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato



2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento
Convocatorio, com inicio na data de ... [ [...... e encerramento em
........... oo i

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins
de inscricdo em restos a pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de
13/12/2011.

2.2. O prazo de execucdo do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias corridos e sera iniciada
apos assinatura deste contrato, cujas etapas observardo o cronograma fixado no Projeto
Bésico.

2.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1. O valor total da contratacdo é de R$ .......... (.....)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo or¢camentaria
propria, prevista no or¢amento da Camara Municipal de Vereadores de Sant’Ana do
Livramento  para o0  exercicio de 2022, sendo ela de n°
01.01.01.31.0001.1.001.4.4.90.51.00.00.00 (Obras e instalagdes).

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento &8 CONTRATADA e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUCAO

6.1. Na&o havera exigéncia de garantia de execucdo para a presente contratagéo.

Camara Municipal de Sant'/Ana do Livramento/RS
Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato



7. CLAUSULA SETIMA - MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E
FISCALIZACAO

7.1. O modelo de execucdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagdo
pela CONTRATANTE sdo aqueles previstos no Projeto Basico, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

8.1.As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA séo aquelas previstas no
Projeto Béasico, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

10. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO DOS
SERVICOS E DAS ALTERACOES

10.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP n° 05, de 2017, no que
couber.
10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais,
0S acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de
reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
para 0s Seus acréscimos.
10.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

10.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orcamentaria.

10.2.1. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a incluséo de novos
servicos, o preco desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia
e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da licitacao,
subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a
garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso
XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.

Camara Municipal de Sant'/Ana do Livramento/RS
Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato



10.3. O contrato sera realizado por execucao indireta, sob o regime de empreitada por
preco global.

10.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacdo de todos 0s projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este
ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegacGes de falhas ou omissées em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

10.5. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade
exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

10.6. A Contratada somente podera subcontratar empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanc0es relacionadas a execucao do contrato sdo aquelas previstas no Projeto
Basico, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDACOES E PERMISSOES

12.1. E vedado 8 CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacéo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operacao financeira, nos termos e de acordo com o0s procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessdao de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependera de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem
como da certificacdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e
contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado
a cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de
eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da
utilizacdo de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto
previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

Camara Municipal de Sant'/Ana do Livramento/RS
Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato



13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Bésico,
anexo do Instrumento Convocatorio.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

14.1.1. nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as
consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das
sancdes previstas no Projeto Basico, anexo do Instrumento Convocatorio;

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 11, da Lei n® 8.666, de 1993.

14.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3. ACONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

14.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relacdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.4.3. Indenizagdes e multas.

14.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com 0
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato sera causa de rescisdo
por ato unilateral e escrito da contratante.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei n®8.666, de 1993 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢fes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird & Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato,
no Diario Oficial dos Municipios — FAMURS e/ou publicacdo em Jornal, no prazo
previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de
Contrato sera o da Secédo Judiciaria da cidade de Sant’Ana do Livramento.

Camara Municipal de Sant'/Ana do Livramento/RS
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contratantes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Camara Municipal de Sant'/Ana do Livramento/RS
Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato



MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO Il - MODELO DE PLANILHA DE ORCAMENTO ANALITICO

Modelo de Planilha de Or¢camento Analitico

OBRA:
LOCALIDADE:
RESP. TECNICO: BDI
FATOR DE
FONTE: MULTIPLICACAO
ENCARGOS SOCIAIS:
PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
ANALITICO DESCRICAO CUSTO ﬁgﬂ\? ﬁgﬂ\?
fonte | DO SERVICO UNIDADE | COEFICIENTE | QUANTIDADE | <o | MATERIAL | MO |SERVICO | "™ | oo
Item | Codigo BDI BDI
1
TOTAL
mEm | RS
2| | | | |
TOTAL
mem | R0 RS
3
3.1
3.2
TOTAL
mem | °° b
TOTAL |R$ RS
Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacéo

completa)




MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

PODER LEGISLATIVO

ANEXO IV - MODELO DE PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO

Modelo de Planilha de Orcamento Sintético

OBRA:
LOCALIDADE:
RESP. TECNICO: BDI:
FONTE: Fator multiplicagdo
ENCARGOS SOCIAIS:
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
1. SERVICOS ~ CUSTO TOTAL cusTo
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE iyl TOTAL COM
Item | Codigo Fonte BDI
1
2
3
a4
5
6
7
8
9
10
RS RS
Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no ambito da licitacéo, com identificacéo

completa)




MUNICIPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO V - MODELO DE PLANILHA DO BDI - ENCARGOS SOCIAIS

Modelo de Planilha do BDI — Encargos Sociais

TIPOS ADMINISTRACAO

DE
OBRA

1° 32 12 3e 12 3e
Quartil | Médio | Quartil | Quartil | Médio | Quartil | Quartil | Médio | Quartil Item Descricéo dos

Servigos

CENTRAL SEGURO + GARANTIA RISCO DETALHAMENTO DO BDI

%

%

PV

CD

ADMINISTRACAO
CENTRAL

11

1.2

13

Férmula de Calculo do

BDI

Especificar a formula de
cdlculo utilizada

IMPOSTOS E
TAXAS

TIPOS DESPESA FINANCEIRA LUCRO 21

DE 12 3e 12 30

OBRA | Quartil | Médio | Quartil | Quartil | Médio | Quartil 22

2.3

3 | TAXA DE RISCO

31

3.2

3.2

DESPESAS
FINANCEIRAS

5 |LUCRO

BDI -
CALCULADO

Municipio, de

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacéo

completa)

de 20 .




MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

PODER LEGISLATIVO

ANEXO VI - MODELO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Modelo de Cronograma fisico-financeiro

OBRA:
LOCALIDADE:
RESP. TECNICO: BDI
FONTE: FATOR DE MULTIPLICACAO
ENCARGOS SOCIAIS:
FASES (Meses)
tem | e T | 2 =
% R$ o R$ % RS g R$ % RS g R$
1
2
3
4
5
6
7
SUBTOTAIS R$ R$ R$ RS RS RS
TOTAIS C/BDI R$ R$ R$ RS RS RS
Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com

completa)

identificacéo




MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE NAO UTILIZACAO DE MAO
DE OBRA DE MENORES

DECLARACAO
(papel timbrado da empresa)

A CREDENCIADA abaixo identificada DECLARA, para fins do disposto no inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do
art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz a partir de 14 (quatorze)

anos.

IDENTIFICACAO:
Empresa:

CNPJ:

Signatario(s):

CPF:

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz?
Selecionar: SIM () NAO ()

Municipio, de de 20__.

(Nome Representante Legal)
CPF n° (especificar)



MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO VIII - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacéo
completa)

ATESTADO DE VISTORIA
(papel timbrado da empresa)

Atesto, em atendimento ao previsto no item 7.9.1.8 do Edital do Convite n° 01/2022,
Processo Licitatdrio n° 03/2022, da Camara Municipal de Sant’Ana do Livramento, que

eu, , portador(a) do CPF(MF) n° e
inscrito(a) no CREA/___ sob o n° , representante da empresa
: estabelecida no(a)

como seu(ua) representante legal para os fins da
presente declaracdo, compareci perante o representante da Camara Municipal de
Sant’Ana do Livramento e vistoriei os locais onde serdo executados 0s servicos objeto
da licitagho em apreco, tomando plena ciéncia das condi¢cdes e peculiaridades
existentes. Declaro ainda que tenho ciéncia da relacdo de servicos a executar, bem como
de todas as implicacGes técnicas e financeiras da continuidade dos servicos.

Municipio, de de 20

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)

Visto:

Representante da Camara de Vereadores

Observagoes:

1) Emitir em papel que identifique a licitante;

2) O licitante devera trazer 02 (duas) vias.

3) Caso a licitante entenda por néo realizar a vistoria ao local da obra, devera
apresentar declaracdo de que conhece as condigdes locais para a execucdo do
objeto, bem como das implicacdes técnicas e financeiras para execucdo da Obra,
conforme recomenda o Acorddo n°® 983/2008-TCU-Plenario e outros em mesmo
sentido.



MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO IX - MODELO DE PROPOSTA
(papel timbrado da empresa)

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2022

CONVITE N°01/2022

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra para
adequacdo do prédio da Camara de Vereadores, localizado na Rua Senador
Salgado Filho, n° 528, Sant’Ana do Livramento, de acordo com as normas de
acessibilidade vigentes e Anexos do Edital n° 01/2022 (Processo Licitatorio n°
03/2022).

Prezados Senhores:

Nosso preco global para o fornecimento de material e execucdo dos servigcos para o
objeto acima mencionado é de: R$ ---,-- (---) e sera executada inteiramente de acordo
com o Projeto Basico e seus Anexos, disponibilizado pelo MUNICIPIO DE
SANT’ANA DO LIVRAMENTOI/RS.

1. Declaramos que o preco global por nos ofertado sera para executar o Sservico
conforme todas as exigéncias do Projeto Béasico e seus Anexos, disponibilizado e
descrito no ANEXO | — PROJETO BASICO, do Edital n° 01/2022.

2. Declaramos que entregaremos o servi¢o dentro do prazo, conforme estipulado no
edital e contrato.

3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes & Planilha de Orgamento
Analitico, Planilha de Orcamento Sintético, Planilha do BDI e Cronograma Fisico-
Financeiro, além de prazos, medicGes e pagamentos parciais.

4. Declaramos que o preco unitario e o preco global da proposta compreendem todas as
despesas relativas a completa execucgdo dos servicos projetados e especificados, incluso
o fornecimento de todo o material necessario e mdo-de-obra, encargos sociais,
equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administracdo, beneficios e licencas
inerentes.

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

6. Declaramos que os dados bancérios para deposito sdo: Banco: Agéncia: C/C:

8. Fica designado para assinar o contrato o Sr. , (estado civil), (nacionalidade),
residente a Rua , n° , Bairro, Cep, Cidade, , portador RG
, CPF , proprietario da empresa. (caso nao seja o proprietario a

assinar 0 contrato, este devera designar tais poderes a outrem através de
PROCURACAO PUBLICA).

A elevada consideracdo de V. S.a.s.
Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacéo
completa)



MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO X — MODELOS DE DECLARACAO DE ELABORACAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(papel timbrado da empresa)

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituido de (ldentificacdo completa da licitante) doravante
denominada Licitante declara, para fins do disposto no Edital de Convite n° 01/2022,
Processo Licitatério n°® 03/2022, da Camara Municipal de Sant’Ana do Livramento, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

@) a proposta apresentada para participar do Convite n°® 01/2022 foi elaborada de
maneira independente pelo Licitante, e o conteldo da proposta nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Convite n°® 01/2022, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar do Convite n°
01/2022 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Convite n° 01/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(©) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Convite n° 01/2022 quanto a
participar ou ndo da referida licitagéo;

(d)  que o conteudo da proposta apresentada para participar do Convite n° 01/2022
ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do Convite n° 01/2022 antes da
adjudicacdo do objeto da referida licitacao;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Convite n°® 01/2022
ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante da Facto antes da abertura oficial das propostas; e

) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém
plenos poderes e informaces para firma-la.

Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no &mbito da licitacdo, com identificacéo
completa)



MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO XI - MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCJA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

PROCESSO LICITATORIO N° 03/2022
CONVITE N° 01/2022

(papel timbrado da empresa)

DECLARACAO

(Razdo Social da Proponente), inscrita no CNPJ n® ................ , DECLARA, em
atendimento ao previsto no edital de Convite n°® 01/2022 e no art. 32, 8 2° da Lei n°
8.666/93, a inexisténcia de fato superveniente impeditivo da sua habilitacdo. Por ser
expressdo de verdade, firmamos a presente.

Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacéo
completa)



MUNICIPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO

ANEXO XII - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU DE
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARACAO

(papel timbrado da empresa)

DECLARQO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste ato
convocatdrio, que a empresa (denominacdo da pessoa juridica), CNPJ

N° (eeevenene ) € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enguadramento previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, e
Lei Complementar n°. 147/14, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na
integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia no procedimento
licitatorio modalidade Convite n® 01/2022, Processo Licitatorio n° 03/2022, da Camara

Municipal de Sant’Ana do Livramento/RS.

Municipio, de de 20 .

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacéo
completa)
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